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         Krzyżanowice, 11.07.2024 r. 
 

Zamawiający: 
Gmina Krzyżanowice 
ul. Główna 5 
47-450 Krzyżanowice 
 
Gp-Zp.27101.7.2024 
        

 

Uczestnicy postępowania 

 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
bez negocjacji na zadanie: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 
2012” przy Szkole Podstawowej w Tworkowie” - Dofinansowano ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Modernizacji kompleksów sportowych „Moje 
Boisko – Orlik 2012” – edycja 2023 
 
Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na następujące 
pytania: 
 
Zapytania z dnia 08.07.2024 r.: 
 

1. Proszę o podanie informacji niezbędnych do obliczenia kosztu demontażu, wywozu 

i w szczególności utylizacji nawierzchni z trawy sztuczne, która liczona jest od ciężaru: 

- czy pod trawą sztuczną jest podkład elastyczny? Jeśli jest to proszę podać jego 

specyfikację (materiał, grubość, ciężar na 1 m2) 

- długość włókien trawy sztucznej (jako nowej) ponad podkład w mm? 

- rodzaj i ilość wypełnienia tj. piasek ile kg na 1 m2, granulat ile kg na 1 m2? 

Odpowiedź: 

W przedmiarze robót ujęto pozycję, która zawiera demontaż starej nawierzchni z trawy 

syntetycznej z zasypką piaskiem i granulatem EPDM wraz wywiezieniem i utylizacją. 

Pod sztuczną trawą nie ma podkładu elastycznego. 

Długość włókien trawy sztucznej jako nowej to – 60 mm. 

Sztuczna trawa wypełniona jest piaskiem i granulatem.  

Zamawiający nie jest w stanie określić jednoznacznie ciężaru na 1 m2, z uwagi na 

znaczny stopień zużycia. 

Jest to boisko z 2009 r. wybudowane w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do samodzielnej weryfikacji 

w przedmiotowym zakresie.  

 

2. Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego 

oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo 

dużo czasu i koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może 

zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie 

może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy. 
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Odpowiedź: 

Zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp „Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, 

udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”. Tzn. że Zamawiający 

udostępni kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia po upływie 

terminu na składanie ofert a przed terminem otwarcia ofert. 

 

3. Umowa określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby 

wykonawca mógł odpowiadać za termin realizacji powinien być określony od dnia 

protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu budowy, o co 

wnosimy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany w tym zakresie. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 

3) projektu umowy protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 14 dni 

od dnia zawarcia umowy, co w ocenie Zamawiającego nie powinno mieć istotnego 

wpływu na termin realizacji przedmiotowego zadania. 

 

4. Umowa przewiduje termin realizacji 2 m-ce, który obiektywnie jest zbyt krótki dla 

przedmiotu zamówienia ponieważ czas realizacji zamówienia samej trawy sztucznej to 

min. 2 m-ce. W związku z powyższym wnioskujemy o niezbędną zmianę terminu 

realizacji do 3 m-cy od przekazania placu budowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany w tym zakresie. W ocenie 

Zamawiającego właściwa organizacja procesu budowlanego pozwoli na zrealizowanie 

zadania w terminie do 2 miesięcy. 

 

5. Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót 

z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, SWZ oraz wszelkimi i każdymi 

modyfikacjami, uzupełnieniami (odpowiedziami) do SWZ, wprowadzonymi podczas 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

6. Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

Odpowiedź: 

Na terenie objętym zadaniem nie występują sieci uzbrojenia terenu i kolizje z nimi. 

Dodatkowa inwentaryzacja nie jest wymagana na tym etapie. 

 

7. Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego 

i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 

Odpowiedź: 

Brak ograniczeń w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów 

ciężarowych. Bezpośredni dojazd do obiektu sportowego odbywa się ul. Polną (droga 

gminna nr 612 121S). 

 

 

Przyg.: M. Lukoszek 
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