Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych stanowi zatagcznik do dokumentéw

przetargowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN CENTRUM
FIZJOTERAPII W BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA
W KRZYZANOWICACH Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGOW P-POZ.



1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN CENTRUM FIZJOTERAPII W BUDYNKU OSRODKA
ZDROWIA W KRZYZANOWICACH Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGOW P-POZ.

1.1. Przedmiot i zakres ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z:

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN CENTRUM FIZJOTERAPII W BUDYNKU OSRODKA
ZDROWIA W KRZYZANOWICACH Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGOW P-POZ.

Dziatka i budynek zlokalizowane sg w:

47-450 KRZYZANOWICE, UL. WYZWOLENIA 1, PARC NR 678/2, OBREB: KRZYZANOWICE, JEDN.
EWIDENCYJNA: KRZYZANOWICE.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w obszarze oznaczonym w planie symbolem:

D4UP - TERENY ZABUDOWY USLUG PUBLICZNYCH

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z planem miejscowym.

W obszarze dzialki nie wystepujg ustanowione strefy ochronne uje¢ wody ani obszary ochronne
zbiornikow srédlgdowych. W obszarze dziatki nie wystepujg tereny goérnicze. W obszarze dziatki nie
wystepujg obszary osuwania sie mas ziemnych. W obszarze dziatki nie wystepujg tereny objete ochrong
na mocy ustawy o ochronie przyrody. Obszar ani obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska.

Z uwagi na §3.1, ust 52, 55, 56 Obwieszczenia Prezesa RM w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko obiekt nie kwalifikuje sie do uzyskanie decyzji o oddziatywaniu na
Srodowisko.

- powierzchnia zabudowy — mniejsza niz 4,0 ha, -parking- Pu ponizej - 0,5 ha,

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczg warunkéw przystgpienia i
prowadzenia robot zwigzanych z rewitalizacjg i rozbudowg obiektu budowlanego wymienionego w pkt.
1.1. i obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce przeprowadzenie roboét tj. zgtoszenia rozpoczecia
robét, przygotowanie placu budowy, zabezpieczenie terenu, roboty wiasciwe, odbiér koncowy.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét bedgcych jej

przedmiotem.

Wszystkie nazwy handlowe materialdbw budowlanych uzyte w niniejszej dokumentacji nalezy
traktowaé jako odnosniki do okreslenia wymogéw technicznych wyrobéw z mozliwoscia
stosowania materiatéw rownowaznych.

UWAGA:

Zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rdwnowazne w stosunku do
rozwigzan opisanych, przy zachowaniu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia przywotanych w ST. Zachowanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systeméw odniesienia oznacza obowigzek utrzymania standardéw wynikajagcych z norm

wilasciwych ze wzgledu na przedmiot zaméwienia — wymogéw materialowych, jakosciowych,



technologicznych i innych - na poziomie nie gorszym, niz wynikajacy z norm, aprobat,

specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia.

Wszystkie elementy winny posiadaé certyfikaty dopuszczenia do uzytku publicznego i inne

wymagane certyfikaty bezpieczenstwa

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Zamawiajgcy:
URZAD GMINY W KRZYZANOWICACH
Ul. GLOWNA 5
47-450 KRZYZANOWICE

- Instytucja finansujgca inwestycje:
URZAD GMINY W KRZYZANOWICACH
Ul. GLOWNA 5
47-450 KRZYZANOWICE

- Organ nadzoru budowlanego:
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W RACIBORZU
47-400 RACIBORZ, UL. KLASZTORNA

- Wykonawca prac projektowych:
»~WAND II”. FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA, 44-295 LYSKI, NOWA WIES, UL. RYBNICKA 10;

- Przyszty uzytkownik:
URZAD GMINY W KRZYZANOWICACH
Ul. GLOWNA 5
47-450 KRZYZANOWICE

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe

Zagospodarowanie parceli pokazano na rysunku pt. ,Projekt zagospodarowania terenu”. Dziatka ma
ksztalt regularny. Sasiednie dziatki sg czesciowo zabudowane. Teren zabudowy jest ptaski- lekko
nachylony w kierunku pétnocnym, wschodnim. Parcela posiada bezposredni dostep do ulicy publicznej
poprzez istniejgce zjazdy na teren dziatki z ulicy Wyzwolenia.

W srodkowej czesci dziatki zlokalizowano istniejgcy budynek przychodni zdrowia. W czesci wschodniej
przy granicy na sgsiedniej parceli zlokalizowany jest budynek mieszkalny z mieszkaniami komunalnymi.
Wokot budynku od zachodu i pétnocy istniejgce miejsca postojowe.

Gtéwne wejscie do budynku — od strony zachodniej

Od poinocy zaprojektowana wg odrebnego opracowania klatka schodowa z dzwigiem osobowym

Od potudnia doprojektowano dodatkowe wyjscie z przyziemia ze stopniami zewnetrznymi.

Od wschodu elementy do demontazu- komin kottowni, zejscia do kottowni od zewnatrz ze stopniami oraz
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Zsyp na opat.

Zaopatrzenie budynku w wode — za posrednictwem istniejacego wodociggu, przebiegajgcego na parceli.
Zapewnienie energii elektrycznej — za posrednictwem istniejgcego przytgcza. Zapewnienie gazu —
projektowanym przytgczem (wg odrebnego opracowania). Odprowadzenie wéd deszczowej — istniejgcymi
przykanalikami — do kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia.

Wyposazenie w instalacje:
- wodno-kanalizacyjna,
- wentylacje grawitacyjng i mechaniczng
- elektryczna,
niskoprgdowg
-instalacje CO

-gazowg — gaz ziemny

Dokumentacja projektowa obejmuje:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
INWENTARYZACJA BUDOWLANA

PROJEKT INSTALACJI WOD.- KAN | CWU
PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZEJ

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.3.2. Zakres robot

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

Projektowana inwestycja obejmuje:

-przebudowe czesci pomieszczen centrum fizjoterapii w budynku osrodka zdrowia w Krzyzanowicach z
dostosowaniem do wymogow p-poz. tj:

-dobudowa od strony potnocnej zewnetrznej klatki schodowej wraz z dzwigiem osobowym (wykonano wg
odrebnego opracowania i uzyskano odrebng decyzje o pozwoleniu na budowe)

-dobudowa od strony potudniowej wyjscia wraz ze stopniami zewnetrznymi,

-likwidacja kottowni na paliwo state wraz ze sktadem opatu wejsciami i stopniami od zewnatrz, zsypem na
paliwo i rozbiérkg komina dymowego, demontaze wewnetrzne

-przebudowa i remont wnetrza w celu dostosowania do wymogow technologicznych i p-poz.

-wykonanie instalacji budowlanych na catosci kondygnac;i

-wykonanie odcinka utwardzenia do nowego wejscia.



1.3.3. Kolejnosé robét

Kolejnosé realizacji:

-Czynnosci przygotowawcze;

-Zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy;
-roboty demontazowe

-roboty ziemne

-roboty ogélnobudowlane i montazowe

roboty instalacyjne.

-roboty wykonczeniowe

-rozruch obiektu

-ostateczne uporzgadkowanie i przekazanie obiektu Inwestorowi.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca

podstawe do realizacji robét

1.4.1. Spis projektow:

CZESC |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

INWENTARYZACJA BUDOWLANA
ZALACZNIKI DO PROJEKTU

CZESC Il
PROJEKT INSTALACJI WOD.- KAN | CWU

CZESC IlI
PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZEJ

CZESC IV
PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI

CZESCV
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W dokumentacji rozwigzano wszystkie gtdbwne problemy dotyczgce przeprowadzenia robét zwigzanych z

termomodernizacjg obiektu.

1.4.2. Pozostata dokumentacja majaca wptyw na realizacje inwestycji:

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych: ST ogdlna i ST szczegotowe
1.4.3. Zgodnosé robét z dokumentacja techniczna

Dokumentacja projektowa, ST oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg

obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe. Wykonawca
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jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i technicznag,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i

przeditozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.5. Okreslenia podstawowe

15.1. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla
stanowigca cato$¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami lub obiekt mate;

architektury.

1.5.2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za

pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury.

1.5.4. Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzgdzenia techniczne zapewniajgce
mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne,
w tym oczyszczania lub gromadzenia sciekéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod

Smietniki.

1.5.5. Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.6. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,

rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

1.5.7. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce

obiektu budowlanego.

1.5.8. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie

budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.9. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku

wykonywania robot.

1.5.10. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.



1.5.11. Inspektor Nadzoru — uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do sprawowania

nadzoru nad robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.5.12. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

1.5.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.5.14. Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej wykonania.

1.5.15. Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych roboét w formie wyliczen, szkicow i ew.

dodatkowych zatgcznikéw.

1.5.16. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg

i specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.18. Zadanie — czes$¢ przedsiewziecia, stanowigca odrebng cato$¢ kontraktu.



2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy robotach budowlanych objetych niniejszg specyfikacja majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce
przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz innych przepisow obowigzujgcych przy robotach
budowlano — montazowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag i
Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione
przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robot.

Decyzje Zarzgdzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Zagospodarowanie parceli pokazano na rysunku pt. ,Projekt zagospodarowania terenu”. Dziatka ma
ksztalt regularny. Sagsiednie dziatki sg czesciowo zabudowane. Teren zabudowy jest ptaski- lekko
nachylony w kierunku pétnocnym, wschodnim. Parcela posiada bezposredni dostep do ulicy publicznej
poprzez istniejgce zjazdy na teren dziatki z ulicy Wyzwolenia.

W srodkowej czesci dziatki zlokalizowano istniejgcy budynek przychodni zdrowia. W czesci wschodniej

przy granicy na sgsiedniej parceli zlokalizowany jest budynek mieszkalny z mieszkaniami komunalnymi.
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Wokot budynku od zachodu i pétnocy istniejgce miejsca postojowe.

Gtéwne wejscie do budynku — od strony zachodniej

Od poinocy zaprojektowana wg odrebnego opracowania klatka schodowa z dzwigiem osobowym

Od potudnia doprojektowano dodatkowe wyjscie z przyziemia ze stopniami zewnetrznymi.

Od wschodu elementy do demontazu- komin kottowni, zejscia do kottowni od zewnatrz ze stopniami oraz
Zsyp na opat.

Zaopatrzenie budynku w wode — za posrednictwem istniejgcego wodociggu, przebiegajgcego na parceli.
Zapewnienie energii elektrycznej — za posrednictwem istniejgcego przytgcza. Zapewnienie gazu —
projektowanym przytgczem (wg odrebnego opracowania). Odprowadzenie wéd deszczowej — istniejgcymi
przykanalikami — do kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy
do podjecia realizacji zadania w terminie i na warunkach okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu budowy, Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.4;
2) kopie uzgodnieh i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez

Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.
Wykonawca skutecznie i calodobowo zabezpieczy teren prowadzenia robdt przed dostepem oséb
trzecich. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposoéb satysfakcjonujgcy
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca wykona ogrodzenia terenu, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze wynikajgce z
warunkéw prowadzenia robot oraz bedzie je obstugiwat w czasie trwania robot. We wiasnym zakresie
zapewni inne techniczne warunki prawidtowego zabezpieczenia robét.

Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robot
obcigzajg Wykonawce.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakorczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperdw i innych znakdw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposob ustalony z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z

rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona witasnosci i urzadzen
Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci w okresie trwania robdt i bedzie odpowiadac za
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wszelkie spowodowane przez niego szkody.
Teren zajety na czas trwania robét zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w

umowie.

W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych robét, Wykonawca dokona ich naprawy,

a w przypadku niemozliwosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$éuczynienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzagdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wiadciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ Zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego realizacjg
umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy

naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robdét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione Kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska, oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za wytworzone w czasie
realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje oraz zobowigzuje sie do
przestrzegania wydanych w tym zakresie przepiséw, a na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest

przedstawi¢ stosowne dowody dotyczgce skladowania i utylizacji.

2.2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy; ochrona zdrowia

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy zapewni lub sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie-spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne,
maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych

oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez

wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie realizaciji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materialy, ktdre sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich

wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1. Przygotowanie dokumentéw projektu organizacji robot
Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania

zasadniczych robdt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot;

2) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania;

3) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia;

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2. Projekt organizacji robét
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajgcego realizacjg umowy
oraz harmonogramem robét. Projekt organizacji rob6t powinien zawieraé:
e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt;
e projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy;
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg;
11



e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot.
W czesci dotyczgcej organizacji zaplecza budowy Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in.
budowe, urzgdzenie i utrzymanie biura Zarzgdzajgcego realizacja umowy na podstawie wymagan

Zamawiajgcego.

2.3.3. Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentaciji projektowej ustalenn zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot
w terminie okreslonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu roboét Wykonawca
przedstawi zarzadzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robot i
ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtoéwnych obiektow i zadan
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

2.3.4. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot;
- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;
b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow;
- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie;
- sposob i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw;
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegodlnych elementéw robot;

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i

planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
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2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wpisy do
dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robét, stan bezpieczenstwa

ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budows.

Kazdy wpis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawce jak i Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentdw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6ét z polecenia
Zarzadzajgcego realizacjg umowy ;

- daty zgtoszenia robdét do czesciowych i kohncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdélnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane natemat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikdéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy. Wszystkie decyzje Zarzadzajgcego realizacjag umowy, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
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zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktéorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegoétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez

Wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentdéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg
réwniez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowe;
c) Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje Zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)  Protokoty odbioru robdt;
g) Opinie ekspertow i konsultantow;

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wihasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
Zarzagdzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym

czasie i na kazde zgdanie.

25 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdine
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét Wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie Zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

rysunki robocze;

aktualizacja harmonogramu robét i finansowania;

dokumentacja powykonawcza;

instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw,
rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce
nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone beda wytgcznie

przez Wykonawce.
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2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzgdzenia i materialy, dla ktérych Zarzadzajacy realizacjig umowy wyda polecenie
przediozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej
koniecznosci ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw okreslonych w
umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjag umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie
moga by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedkiadane
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych
dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementéow i urzadzeh
wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w taki sposob, aby Zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokonad
przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne.
Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje:

1) nazwa inwestycji;

2)  nrumowy;

3) ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

4)  tytut dokumentu;

5) numer dokumentu lub rysunku;

6) okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

7) numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzgdzenie, materiat lub
element;

8) data przekazania.

O ile Zarzgdzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzgdzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji

sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢

robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie
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z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 Wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu

przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkoéw,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacja umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakohczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany

zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukciji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez Zarzgdzajgcego
realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych

brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

Strona tytutlowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia;
Spis tresci;

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy;
Gwarancje producenta;

Wykresy i ilustracje;

Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu;

Dane o osiggach i wielkosci nominalne;

Instrukcje instalacyjne;

© 0o N o g p NP

Procedura rozruchu;

=
o

. Wiasciwa regulacja;

=
=

. Procedury testowania;

[N
N

. Zasady eksploataciji;

-
w

Instrukcja wytgczania z eksploatacii;

-
s

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek;

Srodki ostroznosci;

e
o O

Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegolowe rysunki montazowe z

numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
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17.

18.

19.
20.

kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen;

Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktre nalezy smarowac lub naoliwié, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania;

Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta;

Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych i alarmowych;
Schemat pofgczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow sterujgcych i
o$wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriow i

elementéw dodatkowych.
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3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzgdzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkdw.

Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do

kohca robét biuro Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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4. MATERIALY | URZADZENIA

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:
- zestawdw rusztowan,
- materiatéw do zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenia, znaki),

- materiatéw wykazanych w dokumentacji projektowe;;

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt
statych Wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja Zarzagdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrodta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wilgczajgc te, ktére =zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich
ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga
akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wymagane jest réwniez Swiadectwo, ze uzyte materialy i urzadzenia pochodzg z krajéw

nalezgcych do Unii Europejskiej.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacii
technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatdw. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdéw i urzadzen przez Zarzadzajgcego realizacja umowy,

Wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez Wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
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gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3 Atesty materiatléw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych lub w
dokumentacji projektowej wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatdéw, Zarzgdzajgcy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy peing zgodnos¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczegétowych

specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone

przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Zarzgdzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w

szczegodtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
Zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢é odpowiednio skorygowana
przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére
nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany
na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.

zakwalifikowane jako wadliwe i niezapfacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos$¢ i wlasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na

budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzgadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie

moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robat.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjag umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy

zostang przez Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkoéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okresSlonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1  Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 2.3.4. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatdow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zarzgdzajgcy realizacja umowy moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania

jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdétowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete
lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia

usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7.3 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych robét i uzytych materiatdw z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow

badan.

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez

wykonawce.
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8. PRZEDMIARY | OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem i zestawianiem ilosci
tych robot
Jednostkami obmiarowymi robét sa: 1 m?, 1 m3, 1 mb, 1 szt., 1 komplet, 1 tona. Obmiaru nalezy dokonaé
na podstawie rysunkéw dokumentacji projektowej oraz zgodnie z kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad

umowy.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i =zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
rob6t lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedga mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako diugo$¢ pomnozona przez $redni

przekrdj. llosci, ktére majg by¢é mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie

trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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9. ODBIOR ROBOT

Poszczegolne etapy odbioréow ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robét. Odbior
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidiowo, zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jesli warunki wymienione w pkt. 7, daty wynik pozytywny.

Gotowosc¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wskazane przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych

wytyczy komisja.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe robot
bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- wartos¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy;

- wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- koszty odwozu i utylizacji odpadow;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez witadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizaciji robot.

Do podstawowych przepiséw naleza:

OUstawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr 80
poz. 717 z 2004).

Oustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity — Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

[ORozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 1998 nr 140 poz. 906 z poprawkami
).

ORozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie metody i
podstawy  sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

ORozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych
norm naktadow  rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych, oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z
poprawkami ).

ORozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
1998 nr 113 poz.728).

[ORozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towaréw
(Dz.U. 1998 nr 17 poz.219).

OUstawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
poézniejszymi zmianami).

OUstawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z poOzniejszymi
Zmianami).

[JRozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. W sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

OUstawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. — tekst
jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 z 2001r.).

[JRozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadéw, ktdre
posiadacz odpaddéw moze przekazywac¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym (...)
do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).

[ORozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24.09.2002r. W sprawie okreSlenia przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatlywa¢ na srodowisko oraz szczegdtowych kryteribw zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U.
Nr 179 poz. 1490).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr
80/2003) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr 109/2000 p0z.1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz.U.Nr 30/1989 p0z.163) z
pozniejszymi zmianami

.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 ,p0z.48m

.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét oraz programu uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz.2072)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr108,p0z.953 wraz z
pozniejszymi zmianami).
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