SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Uwaga!

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac z przedmiarem robot i

projektem budowlanym.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC OGOLNA
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

1. Specyfikacja techniczna — cze$¢ ogolna

2. Szczegolowe specyfikacje techniczne:

SST - 3 Roboty tynkarskie — kod CPV: 45410000-4

SST - 4 Detale dekoracyjne 1 sztukatorskie — kod CPV: 45453100-8

SST - 5 Roboty malarskie — kod CPV: 45442100-8

SST - 7 Obrobki blacharskie, rynny 1 rury spustowe — kod CPV: 45261300-7



1. CZESC OGOLNA

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
budowlanych dla: Remontu elewacji parafii rzymskokatolickiej w Bienkowicach

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi:

* Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych
» Uzgodnienia materialowe i technologiczne z Inwestorem
* Ogledziny 1 obmiary budynku

* + (Obowigzujace przepisy i normy.

1.3 ZAKRES ROBOT

Omawiany budynek jest dwukondygnacyjny. Jest budynkiem zabytkowym wpisanym do
wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

W budynku wykonano wymian¢ pokrycia dachowego, ankrowanie na poziomie stropu nad
parterem oraz 1 pietrem oraz wzmocnienia nadprozy okiennych oraz spekan elewacji. W
trakcie wykonania w.w. prac skuto czesciowo istniejace tynki oraz detale architektoniczne —
gzymsy/bonie/opaski okienne. Wykonano podkladowy tynk cementowo wapienny

Prace zwigzane z gzymsami dotyczg elewacji frontowej oraz bocznych
Budynek jest w catosci murowany, podpiwniczony z dachem o konstrukcji drewniane;,

pokryty dachéwka. Budynek wyposazony w instalacje wod-kan., elektryczng i c.o. z wlasng
kottownig umieszczong w piwnicach.

Uwaga :

Nieruchomos¢ znajduje sie na terenie strefy ochrony konserwatorskiej w rejestrze
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow . Oznacza to ,Ze wszelkie prace budowlane
wymagajq zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow .

KELADZIE SIE SZCZEGOLNY RYGOR NA ZACHOWANIE HISTORYCZNYCH
PROFILI DETALL

PRACE W CZESCI NADZIEMNEJ

* Qruntowanie $cian



* wykonanie oraz montaz sztukaterii zgodnie z stanem pierwotnym
o Listwa okienna L1 - 154 mb
o Podparapetnik P1- 48 mb
o Gzyms obwodowy O1 - 58 mb
o Zwornik Z1 - 20 szt
o Gzyms -dach - G1-66 mb
o Obrobki blacharskie- 66 mb
+ Malowanie $cian, gzymsoOw

KOLORYSTYKA ELEWACIJI .

Nalezy zachowa¢ oryginalng kolorystyke .

1.4. ORGANIZACJA ROBOT

Zamawiajacy (inwestor) jest zobowigzany do przekazania terenu budowy na zasadach i w
terminie okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonywanie robdt oraz wskaze na planie
sytuacyjnym instalacje i urzadzenia, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposob
odprowadzenia $ciekow. Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikow i wjazdu pojazdoéw
1 sprzgtu na teren budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonywanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze
powinny by¢ zgodne ze szczegdlowymi wymaganiami okreslonymi dla poszczegdlnych robot.
Wykonawca robo6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegodtowe
informacje o zrddle produkcji 1 zakupu wyrobow budowlanych oraz urzadzen przewidzianych
do realizacji robot — wtasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Wykonawca
ma obowigzek sktadowania i zabezpieczenia materiatow na placu budowy. Sktadowane
materiaty, elementy 1 urzadzenia powinny by¢ dostgpne inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji

2.2. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1 urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdélowych
wymaganiach dotyczacych poszczegdlnych robot.



Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobat technicznych lub certyfikatow
zgodnosci.

2.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do
innych robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialdow moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1
niezaplacone.

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW I URZADZEN

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ 1 wlasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skltadowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.5. STOSOWANIE MATERIAL.W ZAMIENNYCH

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim§$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie
materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot 1 sSrodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez



zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba 1 wydajnos$¢ sprz¢tu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasno$cia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub
szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjag umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktore nie wptyna
niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiada¢ szczegdtowym wymagania dla poszczeg6lnych robét.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robo6t. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjag umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 szczegélowymi wymaganiami dla poszczegélnych
robot podanymi w specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastgpstwa bledu popetnionego przez Wykonawce
w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot beda poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Polecenia inspektora
nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetnione nie pdzniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot.



5.2. OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bgdg utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie
realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i1 inne urzadzenia zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy.

5.3. OCHRONA WLASNOSCI I URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktore sa wiascicielami
instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot . W przypadku gdy
wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o
zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

5.4. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
1 odziez wymagang dla ochrony Zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng¢ umowna. Wykonawca bedzie stosowat
si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpieczne] odlegtosci od budynkéw i1 skladowisk, w miejscach
niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.



Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materialéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich witadz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI I ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakoS$ci
wykonania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja
umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja
umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacja
umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktoére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiajacy.



6.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Przed przystapieniem do pomiarow lub
badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie
miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wplynaé ujemnie na
wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy
zostang usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wykonawca
bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i
uzytych materialdow z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. Zarzadzajacy realizacja umowy moze
pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Zze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot z projektem
wykonawczym 1 szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w skfad umowy. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjag umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru s3
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub
gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona
przez sredni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

7.2. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

7.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot
zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru roboét ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych. Gotowos¢ danej czgsci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy. Zasady odbioréw robot winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty
budowlane.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatno$ci winne zosta¢ okre§lone w umowie o roboty budowlane.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - Jednostka Projektowa:
Archiplan Rafat Fuchs
10.2. ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

PB : ,,Remont elewacji
Przedmiar robot
Kosztorys inwestorski

10.3. PRZEPISY PRAWNE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wiladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow
oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych

wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty tynkarskie SST- 3 CPV 45410000-4

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ STWiOR ,,Cze$¢ ogolna” 1 jej
przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonywania robot tynkarskich. Roboty, ktorych
dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie tynkéw w obiekcie. Wykaz robot zgodnie z STWiOR ,,Czes$¢ ogolna”.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow budowlanych podano w STWiOR ,,Cz¢$¢ ogolna”.

2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora spetniajaca wymagania normy PN-EN 1008:2004. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. PIASEK

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej (PN-EN

13139:2003), a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

-do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. ZAPRAWY CEMENTOWO-WAPIENNE

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 998-1:2004.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane] marki
zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.
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2.4. MASY PODKLADOWE

Do wykonywania tynkow cienkowarstwowych nalezy stosowa¢ podktadowe masy tynkarskie
wskazane przez producenta tynku cienkowarstwowego. Kolor masy podktadowej musi by¢
dostosowany do koloru tynku — nalezy si¢ w tej mierze stosowac¢ do zalecen producenta.

2.5. TYNKI MINERALNE

Do wykonywania cienkowarstwowych tynkow mineralnych nalezy stosowaé spoiwa
mineralne, (mineralno-polimerowe) i kruszywa mineralnego w postaci gotowej do uzycia masy.
Parametry masy tynkarskiej powinna by¢ zgodna z projektem w zakresie koloru oraz faktury i
umozliwia¢ wykonanie warstwy grubos$ci co najmniej 2mm.

2.6. DODATKI

Dopuszczalne jest stosowanie dodatkéw (miedzy innymi umozliwiajacych wykonywanie prac
w nizszych temperaturach) do mas tynkarskich jedynie wskazanych przez producenta i zgodnie
z jego zaleceniami (dotyczy rowniez rozcienczania masy woda).

3. SPRZET I MASZYNY

Wymagania og6lne wg STWiOR ,,Cz¢$¢ ogdlna”.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegotowych wustalen niezbgdna jest akceptacja sprzgtu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne wg STWiOR ,,Czgs¢ ogodlna”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu ktore nie wplyna
niekorzystnie na stan 1 jakos$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania 1 skurczéw murow.
Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg3.
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5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZY Tynki cienkowarstwowe

Podloza powinny by¢ dostatecznie sztywne, suche, oczyszczone z warstw mogacych ostabic¢
przyczepnosc¢ tynku (kurz, brud, wapno, oleje, thuszcze, wosk, resztki farby olejnej 1 emulsyjne;,
itp.) 1 rowne. Nierownosci 1 ubytki nalezy wypehi¢, stosujac zaprawy wyrownujace zalecane
przez producenta tynku lub zaprawy klejowe w przypadku wykonywania tynku na warstwie
zbrojacej w systemach ocieplen. Przed naprawa, podtoze nalezy zagruntowac. W przypadku
wykonywania tynku na warstwach wyréwnujacych lub nowych $cianach betonowych podtoze
powinno by¢ sezonowane (1 tydzien na kazdy cm grubosci warstwy lub 28 dni dla $cian
betonowych). W przypadku wykonywania tynkow na bazie zywic syntetycznych, przed
wykonaniem wiasciwe] warstwy tynku nalezy podtoze zagruntowa¢ masg podktadowa. Masa
powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta tynku i kolorystyka tego tynku.

Tynki zwykle

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetlia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na giebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji
thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. WYKONYWANIE TYNKOW DWU I TROJWARSTWOWYCH

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Narzut tynkoéw nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. UKLADANIE MASY TYNKARSKIEJ

Prace nalezy prowadzi¢ w warunkach atmosferycznych zgodnych z wymaganiami producenta
(zwykle: brak opadéow 1 silnego nastonecznienia, temperatura 5-25°C). Tynkowang
powierzchni¢ nalezy chroni¢ zar6wno w trakcie prac, jak 1 w okresie wysychania tynku, przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Bezposrednio przed uzyciem mas¢
nalezy przemiesza¢ celem wyréwnania konsystencji. Mozliwe jest jedynie stosowanie
dodatkéw dopuszczonych przez producenta masy. Mase nalezy naktada¢ na podioze w postaci
warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar
materiatu nalezy §ciggnaé z powrotem do wiadra i przemieszaé. Swiezo naniesiong masg nalezy
zafakturowaé przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Mas¢ przeznaczong do uzyskania
faktury baranka nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi, natomiast mas¢ przeznaczona do
uzyskania faktury kornika — ruchami okr¢znymi, poziomymi lub pionowymi stosowanie od
oczekiwanego kierunku rys. Mas¢ tynku mozaikowego nalezy jedynie wygladza¢ stale w tym
samym kierunku - nierdwnomierne zagtadzanie moze skutkowa¢ brakiem jednolitej faktury
tynku 1 spowodowa¢ powstanie lokalnych roznic w odcieniu koloru na otynkowanej
powierzchni. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podioza i1 danej pogody) ustali¢
maksymalng powierzchni¢ mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym
(naciagnigcie i zatarcie). Material nalezy naklada¢ metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajac
do zaschnigcia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego
potaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z goéry zaplanowaé, np.: w
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naroznikach 1 zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang
powierzchni¢ nalezy chroni¢ zaré6wno w trakcie prac, jak 1 w okresie wysychania tynku, przed
bezposrednim nastonecznieniem, dzialaniem wiatru i opadoéw atmosferycznych. Aby unikngé
réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu tynkéw mineralnych, nalezy na jedna
powierzchni¢ nakladac¢ tynk z tej samej partii produkcji.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STWiOR ,,Cze$¢ ogolna”.

Poszczegodlne etapy wykonania robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor

Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika

Budowy. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez

poréwnanie wykonanych tynkow z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotow

badan kontrolnych 1 atestow jakos$ci materiatow, protokotowi odbioréw czgsciowych podtoza i

podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin zewnetrznych i

pomiardw.

Badania obejmowac beda :

- sprawdzenie przyczepnos$ci tynkéw do podtoze przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem, -
sprawdzenie grubosci tynkéw przez wycigcie pigciu otworow o $rednicy 30 mm w sposob
nieniszczacy podtoza,

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

- sprawdzenie wykonania narzutu,

- sprawdzenie odchylek wymiarowych, nierownosci tynku nie mogag by¢ wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na dlugosci dwumetrowej laty; odchylenie pionowe nie moze
przekracza¢ 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 4 mm na wysokos$ci pomieszczenia, odchylenia
poziome nie mogg przekracza¢ 3 mm na 1 m i ogotem 6 mm na catej dtugosci $ciany, -
sprawdzenie uksztattowania powierzchni i krawedzi przecigcia si¢ plaszczyzn.

Na powierzchni tynkow niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitdow solnych, trwatych

sladow zaciekoéw, odparzen i pecherzy, peknie¢, wypryskow i1 specznien wskutek obecnosci

niezgaszonego wapna lub gliny.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWiOR ,,Czes$¢ ogolna”. Jednostka
obmiarowg robot jest m2 tynkowanych powierzchni.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne wg STWiOR ,,Cz¢$¢ ogdlna”.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. II od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i1 krawedzi od kierunku :
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- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i1 ogdétem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu, - poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m 1 ogétem nie wigcej niz 6 mm na
catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne s3 nastgpujace wady :

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia 1 ptatnos$ci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWiOR ,,Cz¢$¢ ogdlna”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

PN-65/B- 14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czgs¢ 1: zaprawa tynkarska PN-
70/B- 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B- 30302 Wapno sucho gaszone do celow budowlanych

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-EN 13139:2002 Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-1:2002 Cement, czgs¢ I, Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2002 Wapno budowlane czgs¢ I, Definicje, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci Inne
dokumenty

1. Instrukcja ITB Nr 334/2002 ,, Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych
budynkow”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Detale dekoracyjne i sztukatorskie SST - 4 CPV 45453100-8

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ STWiOR ,,Cze$¢ ogolna” 1 jej
przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonywania, wymiany i naprawy elementéw dekoracji
sztukatorskiej elewacji frontowej budynku. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowych i naprawg istniejacych
elementéw dekoracji na elewacji frontowej obiektu. Wykaz rob6t zgodnie z STWiOR ,,Cz¢s¢
ogolna”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw budowlanych podano w STWiOR ,,Cz¢é¢ ogdlna”.

Do wykonania rob6t renowacji elementéw sztukatorskich przewiduje si¢ zastosowanie

nastepujacych materiatow :

- Srodki do usuwania starych powlok malarskich ulegajac rozktadowi biologicznemu nie
stwarzajacy zagrozenia dla srodowiska - Srodki do czyszczenia kamieni naturalnych,

- Zaprawa wapienno trasowa o niskim skurczu do wykonania uzupetnien detali sztukatorskich
(wykonanie rdzenia) Wapienno trasowa zaprawa murarska i1 tynkarska do podlozy
zabytkowych o wysokiej porowatosci 0k.30% jasnej barwie niskiej alkaliczno$ci nie
powodujaca wykwitow

- Mineralna zaprawa sztukatorska do ciggnigtych elementow tynku - zaprawa drobnoziarnista
do wykonania ostatniej warstwy ciagniete]

- Materiaty sztukatorskie do wykonywania modeli elementow

- Materiaty do wykonania form

- Materialty do wykonywania odlewéw ubijanych w formie tj.: zaprawa wapienno trasowa o
niskim skurczu do wykonania rdzenia detali sztukatorskich - Wapienno trasowa zaprawa
murarska i tynkarska do podtozy zabytkowych o wysokiej porowatosci ok. 30% jasnej barwie
niskiej alkalicznosci nie powodujaca wykwitow oraz jako warstwa powierzchniowa mineralna
zaprawa sztukatorska do ciggnigtych elementow - Woda zarobowa — czysta

- Gotowe elementy sztukaterii ozdobnej wraz z klejami montazowymi i kotwami montazowymi
Wszystkie przewidywane do zastosowania materialy z uwagi na koniecznos¢ zachowania
programu konserwatorskiego musza uzyskac akceptacj¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.
Wykonawca przed rozpoczgciem prac uzyska aprobat¢ na przedstawiong list¢ materiatdw
zaproponowanych do uzycia i na podstawie zaakceptowanej listy zastosuje wskazane
materiaty.

3. SPRZET I MASZYNY

Wymagania ogdlne wg STWiOR ,,Czgs¢ ogodlna”.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegblowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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4. TRANSPORT

Wymagania og6lne wg STWiOR ,,Cz¢$¢ ogolna”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu ktore nie wpltyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.1. CZYSZCZENIE ELEMENTOW DEKORACYJNYCH

Elementy dekoracji wykonane z zapraw tynkarskich, ksztattek ceramicznych, drewna, wapieni
1 piaskowcOw nalezy czy$ci¢ recznie przy uzyciu szczotek i stosujac odpowiednie $rodki
chemiczne. Elementy wykonane z granitu niepolerowanego mozna czy$ci¢ metoda
piaskowania.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA MUROWEGO POD PROFILE CIAGNIONE
Obrzutke na podtozach ceramicznych nalezy wykona¢ z zaprawy wapienno-trasowej grubosci
3- 4mm. Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyréwnywania nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociskaé paca przesuwang stale w
jednym kierunku a nastepnie przy pomocy wzornika umocowanego do prowadnicy przeciggnaé
warstwe narzutu do otrzymania ostrego 1 wyraznego rysunku profilu. Na narzut stosowac
zaprawe sztukatorska do ciggnigtych elementow. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje wg
instrukcji technicznej danego produktu.

5.3. WYKONANIE I RENOWACJA DETALI

Przed przystapieniem do robot konserwatorskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
przygotowawcze (zabezpieczenia okien i drzwi) oraz murarskie 1 tynkarskie. Nalezy oczys$ci¢
powierzchnie detali z zabrudzeh 1 starych powlok malarskich stosujac preparaty
biodegradowalne.

Nalezy przy udziale Inspektora Nadzoru oraz Projektanta okresli¢ dla kazdego elementu jego
stan techniczny 1 zakwalifikowac¢ zakres uzupetien i odtworzen. Zakres ilosci uzupeinien oraz
usunigcia 1 wymiany musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i1 potwierdzony
wpisem do Ksiegi Obmiaru. Czyszczenie oraz uzupelnienia drobnych ubytkow nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane uzupelnienia nalezy chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem 1 czasie wigzania i twardnienia tj. okoto 1 tygodnia nalezy zwilza¢ woda
Gotowe detale nalezy montowa¢ wedtug instrukcji producenta, stosujac wskazane przez
producenta i w dokumentacji projektowej materialy (kleje, taczniki mechaniczne).

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STWiOR ,,Cze$¢ ogolna”.
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Poszczegolne etapy wykonania renowacji sztukatorki powinny by¢ odebrane i zaakceptowane

przez nadzoér Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem

do Dziennika Budowy. Kontrola powinna obejmowac:

- Kontrole uksztaltowania powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng

- Kontrola jakos$ci zapraw

- Kontrola jakosci wykonanych robot konserwatorskich

- Kontrola zgodnos$ci wykonanych elementdéw z oryginalnymi

- Kontrola poprawnos$ci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu

materiatéw, potwierdzeniu, w przypadku materiatéw konfekcjonowanych, zgodnosci atestu i

swiadectw zgodnosci z przyjeta technologia i przepisami oraz udokumentowaniu jej wpisem

do Dziennika Budowy. Poszczegodlne etapy wykonania tynkdéw powinny by¢ odebrane i

zaakceptowane przez nadzor Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie

odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWiOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

Jednostka obmiarowa robot jest

- Imb w odniesieniu do profili ciggnionych, -

Iszt. w odniesieniu do pozostatych elementow.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne wg STWiOR ,,Czgs¢ ogodlna”.

Przy odbiorze robot nalezy sprawdzic :

- Uksztattowania powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng elementami oryginalnymi

-Slady Iaczenia z podtozem mato widoczne, $lady laczenia uzupetien z istniejgcym
elementem — niewidoczne

- Rysunek detalu wyrazny 1 ostry podlegajacy ocenie wzrokowej

- Nie dopuszcza si¢ zadnych wypryskow 1 specznien na powierzchni detalu ani trwatych sladow
zaciekow

- Nie dopuszcza si¢ peknig¢ powierzchni elementow

- Nie dopuszcza si¢ wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztworow soli przenikajacych z podioza

- Nie dopuszcza si¢ odstawania, odparzen i pecherzy powstatych na skutek niedostatecznej
przyczepnosci zapraw do podtoza

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia 1 ptatnoSci winny zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWiOR ,,Cz¢$¢ og6lna”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
BN-67/8841-14 Roboty tynkowe. Tynki zwykte.

Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 11-12/72 poz139

PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze Instrukcje i certyfikaty producenta.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty malarskie SST - 5 CPV 45442100-8

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi czg§¢ STWIOR ,,Czgs¢ ogolna” 1 jej
przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonywania robdt malarskich. Roboty, ktorych
dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie powtok malarskich w obiekcie. Wykaz robdt zgodnie z STWiOR ,,Czg$¢ ogolna”.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw budowlanych podano w STWiOR ,,Cz¢é¢ ogdlna”.

2.1. FARBY WYTWARZANE FABRYCZNIE
Na tynkach mozna stosowac¢ farby silikonowe na spoiwach silikonowych i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.2. SRODKI GRUNTUJACE
Przy malowaniu farbami silikonowymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie
zaleca si¢ gruntowania (o ile §wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby silikonowej nie
podaje inaczej). Na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbg¢ silikonowa
rozcienczong woda w stosunku 1:3 — 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢
wykonanie powloki malarskie;.

3. SPRZET I MASZYNY

Wymagania ogolne wg STWiOR ,,Czg$¢ ogdlna”.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegdtowych ustaleh niezbedna jest akceptacja sprzgtu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. TRANSPORT Wymagania ogolne wg

STWiOR ,,Cze$¢ ogolna™.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu ktdre nie wplyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz 0sob postronnych mogacych znalezé
si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

5.1. ZAKRES PRAC MALARSKICH

Zakres prac malarskich obejmuje :

- przygotowanie powierzchni - oczyszczenie z zabrudzen, kurzu, - gruntowanie
preparatem do gruntowania

- wykonanie powlok malarskich w iloéci okreslonej w projekcie

5.2. GRUNTOWANIE

Przy malowaniu farbami silikonowymi, do gruntowania stosowac farbe silikonowa tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3—
5.

5.3. WYKONYWANIA POWLOK MALARSKICH

Powtloki z farb silikonowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powlok powinna by¢ jednolita, bez smug, uszkodzen, plam i §ladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STWiOR ,Cz¢$¢ ogdlna”.
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poroéwnanie
wykonanych prac malarskich z opisowa czescig dokumentacji projektowej (rodzaj farb 1 ich
kolorystyka), kontrole protokotéw badan oraz protokotow odbiorow czesciowych podtoza i
podktadow. Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonanych prac ze szczegdlnym uwzglednieniem
estetyki wykonania robdt 1 sposobu wykonania stykow z innymi rodzajami wykonczenia
powierzchni $cian. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania
powinna obejmowac :

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podloza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po 3s.

Badania powlok

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania dla
farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci
powietrza mniejszej od 65%.
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Badania powinny obejmowac :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
czgsciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWiOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robot jest m2 malowanych powierzchni.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT Wymagania ogdlne wg
STWIiOR ,,Cze$¢ ogolna”.

8.1. ODBIOR PODLOZA

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych. Podloze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z okreslonymi wymaganiami. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczys$cic.

8.2. ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Przy odbiorze powlok malarskich nalezy przeprowadzic¢ :

- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i1 zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowana do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka. Wyniki
odbioréw materiatow 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, Jezeli

wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z

wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
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uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg oraz dokumentacja projektowa 1 przedstawic je
do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatno$ci winny zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWiOR ,,Cz¢$¢ og6lna”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby 1 impregnaty do gruntowania
PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe Instrukcje

1 certyfikaty producenta.
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