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Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) 

Informacje ogólne 

 

Nazwa Zamówienia: 

 

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w rejonie ul. Wojska 
Polskiego, w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcze. 
 

Adres przedsięwzięcia budowlanego: 

województwo śląskie, powiat raciborski, gmina Krzyżanowice 
 

Nazwa i adres zamawiającego: 

GMINA KRZYŻANOWICE 
ul. Główna 5 

47-450 Krzyżanowice 

 

Nazwy i kody: 

a/ grupy robót  45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71322000-1   usługi inżynierii  projektowej w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej 

b/ klas robót   45220000-5 roboty inżynieryjne i budowlane 

    71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

c/ kategoria robót  45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 

    71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

    

 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 

          -4- 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

  

I  CZĘŚĆ OPISOWA 
  



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 

          -5- 

 

SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ: 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia ........................................................................................ 6 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych. .. 6 

2. Zakres prac objętych zamówieniem .......................................................................................... 8 

2.1. Wymagania ogólne .......................................................................................................... 8 

2.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia ....................................................... 8 

3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia ................................... 8 

3.1. Wymagania ogólne .......................................................................................................... 8 

3.2. Wymagania w stosunku do robót i rozwiązań technicznych. ............................................ 9 

4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych ................................................................... 10 

 

 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 

          -6- 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

  Poniższe opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie zaprojektuj – wybuduj 

przedsięwzięcia mającego na celu budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego w rejonie 

ul. Wojska Polskiego na terenie Sołectwa Owsiszcze w gminie Krzyżanowice (powiat 

raciborski, województwo śląskie).  

  Celem inwestycji jest poprawa ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcze. 

Przyjęte rozwiązania mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa powodziowego przede 

wszystkim budynkom położonym w górnej części ul. Wojska Polskiego oraz mają nie dopuścić 

do zalewania ulic: Wojska Polskiego, Krzywej, Okrężnej  i Opawskiej przy nawalnym opadzie 

deszczu występującym w tej części zlewni. 

 Wieś Owsiszcze leży na obszarze charakteryzującym się dużymi spadkami terenu 

i urozmaiconą rzeźbą. Hydrograficznie należy on do zlewni rzeki Odry. Na terenie tym występuje 

wiele zlewni cząstkowych cieków bez nazwy, które w wielu przypadkach tylko okresowo 

prowadzą znaczne w stosunku do ich przekroju poprzecznego ilości wody. Pod względem 

geograficznym miejscowość leży w zachodniej części Płaskowyżu Głubczyckiego 

należącego do Niziny Sielskiej. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych. 

Planuje się wykonanie grobli ziemnej usytuowanej poprzecznie do kierunku spływu 

wody w istniejącym rowie melioracyjnym biegnącym równolegle do ul. Wojska Polskiego. 

Wykonana grobla umożliwi krótkotrwałe piętrzenie wody w okresie wezbrań spowodowanych 

nawalnymi opadami deszczu. Budowla pełnić będzie kluczową role w przechwytywaniu 

i odpowiednim kierowaniu do istniejącego rowu wód opadowych a dalej do kanalizacji 

deszczowej d=1000mm. Zadaniem inwestycji jest przechwycenie spływających wód 

i prawidłowe skierowanie ich do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej - rola redukcyjna 

układu jest zadaniem drugorzędnym. Takie podejście do zagadnienia zostało wymuszone 

niewielką, z góry narzuconą powierzchnią terenu przeznaczoną przez Inwestora na 

realizacje przedsięwzięcia. 

Dane dotyczące grobli ziemnej: 

− pow. zalewu   ok.1074 m2 

- maksymalna objętość przy max.p.p. ok.  590 m3 (219,40mnpm) 

− wysokość piętrzenia      2,1m 

- szer. korony grobli ziemnej 2,0m 

− rzędna korony grobli - 219,84 m npm 
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 W zakres rozwiązań projektowanych i wykonawczych wchodzi: 

- wykonanie grobli ziemnej wraz z przepustem; 

- wykonanie przepustu w drodze z koryt drogowych żelbetowych z przykryciem ażurowym wraz   

z odcinkiem wlotowym i wylotowym 

- załadunek i wywóz mas ziemnych w celu uzyskania niezbędnej retencji 

- odmulenie istniejącego rowu R1. 

- wykonanie innych niezbędnych prac mających na celu przechwycenie i spowolnienie spływu 

wód nawalnych w rejonie planowanej budowie zbiornika. 

Trasa nasypu grobli ziemnej powinna być zaprojektowana w sposób umożliwiający jak 

najlepsze wykorzystanie dostępnego terenu. Korpus ziemny zaprojektować jako jednorodny - 

nie ma potrzeby wykonywania rdzenia. 

 Charakterystyczne parametry grobli: 

- rzędna korony    219,84 mnpm 

- szerokość korony    2,0m 

 -nachylenie skarpy odwodnej  1:2 

- nachylenie skarpy odpowietrznej   1:1,5 

- średnia wysokość    1,0-1,6m 

- rzędna przelewu awaryjnego 219,52 m nom 

 Nasyp grobli należy budować warstwami grubości 0,3 m z zachowaniem 

spadku poprzecznego warstwy min.  2% na stronę odwodną. Wymagany wskaźnik 

zagęszczenia Is>0,95. Formowanie i zagęszczanie nasypu należy wykonywać wyłącznie w 

odpowiednich warunkach atmosferycznych i gruntowych. W strefie kontaktu nasypu z elementami 

betonowymi , grunt powinien zostać zagęszczony przy użyciu zagęszczarek ręcznych. 

 Po zakończeniu robót związanych z formowaniem grobli należy wykonać jej  

humusowanie i obsiew mieszanką traw.  

W korpusie grobli, w osi istniejącego rowu oznaczonego jako R1, wykonany zostanie 

przepust z rur Wipro D = 600 mm. Długość przepustu wynosić będzie ok. L=8,5 m, przepust 

prowadzony ze spadkiem ok. 0,5%.. Na wlocie planuje się zabudować studnię żelbetowa 

Wipro D=1500 mm z otworami przelotowymi średnicy D=150mm. Studnia będzie 

pełniła funkcję opóźniacza spływu wód nawalnych. 

 Funkcje przelewu awaryjnego pełnić będzie odcinek istniejącej drogi asfaltowej, 

który posiada odpowiednie parametry wytrzymałościowe i geometryczne (szer.5,0m, spadek 

podłużny) i dodatkowo zostanie przebudowany (przełożony) na odcinku 4,0m - po dwa metry 

w górę i w dół od osi grobli.  

 W ramach zadania planuje się wykonanie wzdłuż ul. Wojska Polskiego muldy 

zabezpieczającej o wysokości ok. 30 cm. 

Z uwagi na znaczne zamulenie rowu R1 należy go odmulić na odcinku ok. 40 m. 

Ubezpieczenie rowu w dnie płytami ażurowymi — przed groblą, oraz wykonanie żelbetowego 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 

          -8- 

wlotu do przepustu grobli i obniżenie go o 30cm, umożliwi łatwe zbieranie namułów, które 

będą się tu osadzać po każdym przejściu większej wody. 

Należy również przewidzieć załadunek i wywóz mas ziemnych w celu powiększenia 

możliwości retencyjnych  zbiornika oraz wykonanie innych niezbędnych prac mających na celu 

przechwycenie i spowolnienie spływu wód nawalnych w rejonie planowanej budowie zbiornika  

2. Zakres prac objętych zamówieniem 

2.1. Wymagania ogólne 

Zamówienie obejmuje: 

a) część projektowa - wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej budowy 

suchego zbiornika przeciwpowodziowego w rejonie ul. Wojska Polskiego na terenie Sołectwa 

Owsiszcze w gminie Krzyżanowice wraz z niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami, 

opiniami, decyzjami niezbędnymi do zapewnienia możliwości realizacji przedmiotowego 

zadania. Do projektu winne zostać sporządzone: Przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót. Należy również wykonać i zatwierdzić projekt tymczasowej 

organizacji ruchu na czas wykonywania robót . 

b) część wykonawcza - zrealizowanie robót w oparciu o wykonany i zatwierdzony przez 

Zamawiającego projekt wykonawczy wraz z wykonaniem i  utrzymaniem Tymczasowej 

Organizacji Ruchu, 

2.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Na czas prowadzenia robót budowlanych należy wprowadzić tymczasową organizację ruchu 

w rejonie ul. Wojska Polskiego. 

3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie prace objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z: 

1. Obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi 

2. Normami wymienionymi w niniejszym programie 

3. Wymogami zawartymi w programie funkcjonalno - użytkowym  

Wszelkie wyroby użyte w trakcie prowadzenia robót muszą być wprowadzone do obrotu 

zgodnie z obowiązującymi ustawami i przepisami.  

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem, sztuką 

budowlaną i obowiązującymi przepisami. Teren budowy powinien być odpowiednio 

zabezpieczony. 
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Realizacja robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem ochrony środowiska  

na obszarze prowadzenia prac, obejmując odnowę gleby, zieleni i naturalnego ukształtowania 

po zakończeniu prac. 

3.2. Wymagania w stosunku do robót i rozwiązań technicznych. 

W ramach zadania planuje się wykonanie grobli ziemnej usytuowanej 

poprzecznie do kierunku spływu wody w istniejącym rowie melioracyjnym biegnącym równolegle 

do ul. Wojska Polskiego.  

Dane dotyczące grobli ziemnej: 

− pow. zalewu   ok.1074 m2 

- maksymalna objętość przy max.p.p. ok.  590 m3 (219,40mnpm) 

− wysokość piętrzenia      2,1m 

- szer. korony grobli ziemnej 2,0m 

− rzędna korony grobli - 219,84 m npm 

 W zakres rozwiązań projektowanych i wykonawczych wchodzi: 

- wykonanie grobli ziemnej wraz z przepustem; 

- wykonanie przepustu w drodze z koryt drogowych żelbetowych z przykryciem ażurowym wraz   

z odcinkiem wlotowym i wylotowym 

- załadunek i wywóz mas ziemnych w celu uzyskania niezbędnej retencji 

- odmulenie istniejącego rowu R1. 

- wykonanie innych niezbędnych prac mających na celu przechwycenie i spowolnienie spływu 

wód nawalnych w rejonie planowanej budowie zbiornika. 

Trasa nasypu grobli ziemnej powinna być zaprojektowana w sposób umożliwiający jak 

najlepsze wykorzystanie dostępnego terenu. Korpus ziemny zaprojektować jako jednorodny - 

nie ma potrzeby wykonywania rdzenia. 

 Charakterystyczne parametry grobli: 

- rzędna korony    219,84 mnpm 

- szerokość korony    2,0m 

 -nachylenie skarpy odwodnej  1:2 

- nachylenie skarpy odpowietrznej   1:1,5 

- średnia wysokość    1,0-1,6m 

- rzędna przelewu awaryjnego 219,52 m nom 

 Nasyp grobli należy budować warstwami grubości 0,3 m z zachowaniem 

spadku poprzecznego warstwy min. 2% na stronę odwodną. Wymagany wskaźnik 

zagęszczenia Is>0,95. Formowanie i zagęszczanie nasypu należy wykonywać wyłącznie w 

odpowiednich warunkach atmosferycznych i gruntowych. W strefie kontaktu nasypu z elementami 

betonowymi , grunt powinien zostać zagęszczony przy użyciu zagęszczarek ręcznych. 
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 Po zakończeniu robót związanych z formowaniem grobli należy wykonać jej  

humusowanie i obsiew mieszanką traw.  

W korpusie grobli, w osi istniejącego rowu oznaczonego jako R1, wykonany zostanie 

przepust z rur Wipro D = 600 mm. Długość przepustu wynosić będzie ok. L=8,5 m, przepust 

prowadzony ze spadkiem ok. 0,5%.. Na wlocie planuje się zabudować studnię żelbetowa 

Wipro D=1500 mm z otworami przelotowymi średnicy D=150mm. Studnia będzie 

pełniła funkcję opóźniacza spływu wód nawalnych. 

 Funkcje przelewu awaryjnego pełnić będzie odcinek istniejącej drogi asfaltowej, 

który posiada odpowiednie parametry wytrzymałościowe i geometryczne (szer.5,0m, spadek 

podłużny) i dodatkowo zostanie przebudowany (przełożony) na odcinku 4,0m - po dwa metry 

w górę i w dół od osi grobli.  

 W ramach zadania planuje się wykonanie wzdłuż ul. Wojska Polskiego muldy 

zabezpieczającej o wysokości ok. 30 cm. 

Z uwagi na znaczne zamulenie rowu R1 należy go odmulić na odcinku ok. 40 m. 

Ubezpieczenie rowu w dnie płytami ażurowymi — przed groblą, oraz wykonanie żelbetowego 

wlotu do przepustu grobli i obniżenie go o 30cm, umożliwi łatwe zbieranie namułów, które 

będą się tu osadzać po każdym przejściu większej wody. 

Należy również przewidzieć załadunek i wywóz mas ziemnych w celu powiększenia 

możliwości retencyjnych  zbiornika oraz wykonanie innych niezbędnych prac mających na celu 

przechwycenie i spowolnienie spływu wód nawalnych w rejonie planowanej budowie zbiornika  

4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót budowlanych zostaną ustalone po 

sporządzeniu przez projektanta projektu wykonawczego. Warunki te zostaną zawarte w 

opracowanych przez projektanta specyfikacjach technicznych sporządzonych na podstawie 

Ogólnych Specyfikacji Technicznych. 
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1. Decyzje administracyjne i dokumentacja 

Zamawiający nie posiada pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania oraz 

Projekt Tymczasowej Organizacji ruchu na czas prowadzenia prac budowlanych.  

2. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 

Działki objęte zakresem inwestycji: 

nr 320 - własność: Gmina Krzyżanowice (GL1R/00030579/5) 

nr    321/2   - własność: Gmina Krzyżanowice (GL1R/00023815/0) 

nr     362         - własność: Gmina Krzyżanowice (GL1R/00032646/0) 

 

 Uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości prywatnych na budowę i prowadzenie robót 

należy do Wykonawcy.  

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia kosztów związanych z wejściem na 

działki prywatne w cenie ofertowej.  

3. Przepisy prawne, normy i przepisy związane z projektowaniem  

i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

 Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu 

zamówienia stosować  aktualne przepisy prawa Unii  Europejskiej i prawa polskiego. 

4. Inne informacje, dokumenty, uwarunkowania i wytyczne inwestorskie na 

zaprojektowanie robót budowlanych 

Zamawiający nie posiada dokumentacji wykonawczej zawierającej prace przewidziane 

w w/w zamówieniu. Inwestycja zostanie wykonana metodą „zaprojektuj-wybuduj”.  
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1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, 

metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), 

oceny stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia - 

PFU oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca uzyska we własnym zakresie i własnym 

staraniem wszystkie niezbędne materiały potrzebne do wykonania zadania wraz z 

rozpoznaniem podłoża gruntowego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na 

bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 

odwoławczego. Jednocześnie Wykonawca przekaże na bieżąco kserokopie wszystkich 

wystąpień. 

 

2. Szczegółowe wymagania do opracowań projektowych 

2.1. Projekt wykonawczy  

Projekt wykonawczy (PW) – jest to opracowanie projektowe które wskazuje szczegółowo 

rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, 

dotyczące wyposażenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary dla obiektów 

budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych. Projekt powinien obejmować również 

rozpoznanie podłoża gruntowego. 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 

 Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania proponowanych rozwiązań zawartych w 

PW z Zamawiającym na etapie opracowania projektu 

2.2. Harmonogram robót 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu wykonywania Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram prac. Harmonogram będzie wykonany 

z uwzględnieniem: 

- wymagań Zamawiającego,  

 - własnych możliwości Wykonawcy  

 - wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód, 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do odbioru poszczególnych 

elementów zadania, 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 

          -17- 

- harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane, kolejność w jakiej 

Wykonawca proponuje realizować zadanie 

- w razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 

Zamawiającego  

2.3. Klauzula Zamawiającego zatwierdzającą wykonaną dokumentację projektową 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie: 

- 30 dni od podpisania umowy koncepcję rozwiązań projektowych; 

          - termin realizacji całego przedsięwzięcia tj. opracowanie dokumentacji projektowej 

wykonawczej, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót, uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień w tym pozwolenie na budowę 

wykonanie zadania wraz z wszelkimi odbiorami i zgłoszeniami do 4 miesięcy od podpisania 

umowy. 

Podpisanie przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpi najpóźniej w terminie 

5 dni od daty dostarczenia (przekazania) Zamawiającemu Dokumentacji, o ile przed upływem 

tego terminu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia lub uwagi co do jakości, kompletności lub 

zakresu Dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wskazane wady w ciągu 5 dni od 

ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne opracowanie projektowe przed 

przystąpieniem do robót w 3-ch kompletnych egzemplarzach w terminach wyznaczonych 

w harmonogramie. 

3. Wykonawstwo robót 

3.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót  

 Oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej 

Organizacji Ruchu i odebrane przez administratora drogi i odpowiednie służby. Utrzymanie 

i zmiany oznakowania w czasie trwania robót należy do Wykonawcy robót,  

Zabezpieczenie robót przed dostępem osób nieuprawnionych należy do Wykonawcy robót.  

3.2. Najem i koszty Związane z rekultywacją gruntów  

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, 

ze względów technologicznych, wszelkie koszty związane z pozyskaniem  najmem czy 

rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca. Koszty te należy przewidzieć na etapie 

przygotowania oferty i ująć je w cenie ofertowej. 

3.3. Wykonawstwo robót 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem 

wykonawczym i STWiORB.  
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Roboty, w zakresie nie sprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca winien 

wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, instrukcje i normy oraz swoje doświadczenie i 

wiedzą techniczną.  

Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania robót objętych 

przetargiem Wykonawca realizuje na własny koszt.  

Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych,  

na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, których nie można było przewidzieć na etapie 

sporządzania projektu wykonawczego, a mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy 

też trwałości przedsięwzięcia.  

Za roboty dodatkowe Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone w 

umowie dodatkowej.  

Wszelkie roszczenia osób i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami 

mienia, związanymi z wykonawstwem robót, pokrywa Wykonawca.  

3.4. Odbiór robót  

Odbiory robót zanikających Wykonawca zgłasza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

który zobowiązany jest dokonać ich odbioru w ciągu 3 dni roboczych.  

Odbiory poszczególnych zakresów robót, będą dokonywane zgodnie  

z odpowiednimi zapisami w STWiORB dotyczącymi tych robót.  

Odbiór poszczególnych etapów robót nastąpi po ich całkowitym zakończeniu, 

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisami w dzienniku budowy 

i kartach obmiarów i wystawieniem świadectwa przejęcia  

Terminy odbioru końcowego i odbiorów gwarancyjnych  określono we  Wzorze Umowy. 

3.5. Rozliczenie zadania 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie z zapisami    Wzoru 
Umowy. 
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